
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0318300498715000008-0209682-01
с.Большой Бейсуг




                     «29» июля 2015 года
Администрация Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района, именуемое в дальнейшем по тексту - «Заказчик», в лице Главы Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района Погороднего Вячеслава Валерьевича, действующей на основании Устава и Общества с ограниченной ответственностью «ЮгТИСИЗ» в лице генерального директора Колесникова Алексея Михайловича, именуемое в дальнейшем по тексту - «Исполнитель», в лице Колесникова Алексея Михайловича действующего на основании Приказа № 20-р от 12 августа 2014 года, и имеющее свидетельство о допуске, к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 14 сентября 2011 года № СРО-П-145-04032010 № 6527 с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд администрации Большебейсугского сельского поселения и подведомственных муниципальных бюджетных учреждений № 0318300498715000008 от 16 июля 2015 года, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. По настоящему Контракту выполнить  работы: разработка проектной документации по объекту: "Подводящий газопровод высокого давления с установкой ШГРП к селу Харьково-Полтавское и распределительный газопровод высокого и низкого давления в селе Харьково-Полтавское с установкой двух ШГРП" «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика» разработать проектную документацию, обеспечить техническое сопровождение проектной документации в экспертных организациях до получения положительного заключения экспертизы, и согласовать документацию в соответствующих инстанциях, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить их результат.
1.2. Технические, экономические и другие требования к проектной документации, являющейся предметом настоящего Контракта, должны соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и Краснодарского края в части состава, содержания и оформления проектной документации для строительства, а также утвержденными Заданиями на проектирование (Приложение №1).

1.3. В состав проектной документации, выдаваемой «Заказчику» входят расчеты строительных конструкций, а также расчеты объемов строительно-монтажных работ, потребности в материалах, трудовых и энергетических ресурсах.

1.4. «Исполнитель» вправе, для выполнения работ привлекать соисполнителей, с обязательным уведомлением «Заказчика», по форме, согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Сроки выполнения работ по Контракту определены Сторонами и составляют 90 (девяносто) календарных дней по двум этапам:

Начало работ: дата заключения контракта.

Окончание работ: дата получения заказчиком положительного заключения государственной экспертизы по данным объектам.

2.2. Изменение сроков работ допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного Кодекса РФ, при уменьшении ранее доведенных до «Заказчика» как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, с соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Права и обязанности Сторон

3.1. «Заказчик» обязуется:
3.1.1. Произвести приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Контрактом работ согласно разделу 4 Контракта. 

3.1.2. Предоставить «Исполнителю» исходные данные, необходимые для разработки проектной документации согласно Заданиям на проектирование (Приложение №1) и в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.
3.1.3. Обеспечить конфиденциальность информации представленной «Исполнителем» в соответствии с п.6.29 Контракта и ее предоставление по запросам органов контроля, указанных в части 1 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и правоохранительных органов.

3.1.4. Оплатить проведение государственной экспертизы проектной документации, выполненной «Исполнителем», за исключением случая, предусмотренного п. 6.7. настоящего Контракта. 

3.2. «Заказчик» имеет право:
3.2.1. Осуществлять текущий контроль за деятельностью «Исполнителя».
3.3. «Исполнитель» обязуется:
3.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Контракта и Перечнем нормативных документов, регламентирующих качество проектно-изыскательских работ.
3.3.2. Назначить в трехдневный срок с момента заключения настоящего Контракта представителей «Исполнителя», ответственных за ход работ по настоящему Контракту, официально известив об этом «Заказчика» в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

3.3.3. Разработать проектную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Заданиями на проектирование (Приложение №1).

3.3.4. В десятидневный срок с момента заключения Контракта обеспечить присутствие уполномоченного представителя «Исполнителя» для получения исходных данных у «Заказчика».
3.3.4.1. «Исполнитель» совместно с «Заказчиком» обеспечивает получение исходных данных, необходимых для разработки проектной документации согласно Заданиям на проектирование (Приложение №1) и в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.  
3.3.5. Представить, одновременно с направлением настоящего Контракта на согласование к Заказчику, выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Обязательное наличие в свидетельстве: "Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)".

3.3.6. В процессе исполнения Контракта своевременно вносить в документацию изменения, связанные с введением в действие новых нормативных документов без дополнительной оплаты.

3.3.7. Представлять «Заказчику» проектную документацию в сроки и в объеме, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.3.8. Выполнять указания «Заказчика», представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Контракта, действующему законодательству Российской Федерации и нормативным актам Краснодарского края.

3.3.9. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с «Заказчиком» изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки проектирования и строительства.

3.3.10. Информировать «Заказчика» по его конкретному запросу о ходе выполнения работ по настоящему Контракту.

3.3.11. В 10-ти дневный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять проектную документацию при получении от «Заказчика», компетентных государственных органов, мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой «Исполнителем», или несоответствия её условиям настоящего Контракта.
3.3.12. Безвозмездно переделать проектную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные проектные работы, а также возместить «Заказчику» причиненные убытки.
3.3.13. Единовременную оплату за согласование осуществляет «Заказчик», а в случае получения отказа компетентного органа - последующую оплату за согласование осуществляет «Исполнитель».

3.3.14. Приемка работ осуществляется в соответствии с нормативными документами и правилами, оговоренными в Перечне нормативных документов, регламентирующих качество проектно-изыскательских работ (Приложение № 4).

3.3.15. Выполнить техническое сопровождение проектной документации в государственных экспертных организациях. 
3.3.16. Нести ответственность перед «Заказчиком» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств «Соисполнителями». 

3.3.17. В течение десяти дней с момента заключения договора между «Исполнителем» и «Соисполнителем», предоставлять «Заказчику» информацию о всех «Соисполнителях», заключивших договор или договоры с «Исполнителем», при заключении договоров субподряда, цена которого или общая цена которых составляет более чем на 10% цены контракта, а также внести соответствующее изменение в Сведения о соисполнителях (приложение № 3).

4. Цена работ и порядок расчетов
4.1. Цена работ, выполняемых по Контракту определяется на основании протокола единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд администрации Большебейсугского сельского поселения и подведомственных муниципальных бюджетных учреждений № 0318300498715000008 от 16 июля 2015 года, и составляет 313 835,39 (триста тринадцать тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 39 копеек НДС не предусмотрен, с учетом применяемой системы налогообложения, и финансируется «Заказчиком» в пределах лимита бюджетных обязательств по Объекту, утвержденного на соответствующий финансовый год.

В случае перехода «Исполнитель» на общую систему налогообложения в соответствии с налоговым законодательством, Заказчиком не производится возмещение суммы налога на добавленную стоимость (НДС 18%). Цена Контракта является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения.

4.2. Цена Контракта включает в себя все расходы (в том числе налоги и другие обязательные платежи), которые «Исполнитель» может понести при исполнении обязательств по Контракту. Указанная сумма является твердой фиксированной ценой, не подлежащей корректировке в связи с инфляцией. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

4.3. Цена Контракта может быть изменена по предложению «Заказчика» при увеличении предусмотренного Контрактом объема работ не более чем на 10% или уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ не более чем на 10%. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены работы, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены работ.

4.4. Изменение цены и объема работ допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного Кодекса РФ, при уменьшении ранее доведенных до «Заказчика» как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом «Заказчик» в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом. 

В связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств сокращение объема работы при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. №1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта».
Изменение Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема работы.

4.5. Оплата выполненных работ осуществляется на расчетный счет «Исполнителю» в пределах договорной цены и лимита финансирования на текущий год. 
4.6. Аванс не предусмотрен. Промежуточные платежи производится в следующем порядке:
Проектные работы стадия «Проектная  и рабочая документация»: 
Оплата за выполненные работы в течение трех кварталов равными долями после прохождения всех согласований и получения заказчиком положительного заключения государственной экспертизы по данным объектам.  

5. Сроки, порядок сдачи и приемки документации
5.1. Приемка выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения Контракта производится «Заказчиком» собственными силами. 

5.2. Для приемки выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения Контракта «Заказчиком» могут привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.3. Приемка результатов отдельного этапа исполнения Контракта, а также выполненной работы оформляется документом о приемке, который подписывается и утверждается «Заказчиком».

5.4. «Заказчик» вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта в случае выявления несоответствия этих работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работ и устранено «Исполнителем».

5.5. «Исполнитель» сдает:

- согласованную со всеми организациями, ведомствами и утвержденную в установленном порядке проектную документацию «Заказчику» в 4 экземплярах в бумажном (переплетенном) виде и 1 экземпляр на электронном носителе СD-R(RW)/DVD-R(RW), (бумажная и электронная версии должны быть абсолютно идентичны, электронная версия должна быть структурирована в соответствии с бумажным носителем), формат должен быть согласован с Заказчиком.


локальные сметы в составе сметной документации должны быть сданы в формате согласованного программного комплекса.


5.6. Приемка работ осуществляется в соответствии с нормативными документами и правилами, оговоренными в Перечне нормативных документов, регламентирующих качество проектно-изыскательских работ (Приложение № 4).

5.7. Приемка результата работ в целом осуществляется «Заказчиком» в течение 10-ти рабочих дней со дня получения всей проектной документации и согласования документации в соответствии с условиями Контракта в установленном порядке необходимом для прохождения государственной экспертизы. Дата подписания Сторонами документа о приемке, указанного в п.5.3. Контракта является датой выполнения «Исполнителем» проектно-изыскательских работ, при этом оригиналы материалов согласований заинтересованных организаций предоставляются «Заказчику» отдельным томом. 

5.8. Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной «Исполнителем», требованиям действующего законодательства Российской Федерации и администрации Краснодарского края, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям «Заказчика» и уполномоченных органов, изложенным в настоящем Контракте.

5.9. В случае отказа «Заказчика» от приемки работ Сторонами в течение 3-х рабочих дней с момента получения «Исполнителем» мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения

5.10. Если в процессе разработки проектной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, «Исполнитель» обязан приостановить ее, поставив об этом в известность «Заказчика» немедленно.

5.11. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения «Заказчиком» уведомления о приостановлении работ.

5.12. В случае достижения между Сторонами соглашения о нецелесообразности дальнейшего выполнения работ по Контракту и необходимости досрочного прекращения работ, «Заказчик» обязан принять от «Исполнителя» по акту разработанную им документацию по степени её готовности на момент прекращения работ и оплатить её стоимость за вычетом уже оплаченных работ по Контракту.

5.13. При досрочном выполнении «Исполнителем» проектно-изыскательских работ «Заказчик» вправе принять и оплатить эти работы на условиях настоящего Контракта.

5.14. С момента подписания Сторонами документа о приемке, «Заказчик» приобретает право собственности на результат проектно-изыскательских работ (проектную документацию), а также право передачи проектной документации третьим лицам, для целей предусмотренных настоящим Контрактом. 
6. Ответственность Сторон
6.1. Размер штрафов, пеней за неисполнение и просрочку исполнения обязательств по настоящему Контракту определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. №1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения «Заказчиком», поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств «Заказчиком», поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».
6.2. За ненадлежащее исполнение «Исполнителем» обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения «Исполнителем» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 10 процентов цены контракта.
6.3. За ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 2,5 процента цены контракта.

6.4. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, «Исполнитель» вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

6.5. В случае просрочки исполнения «Исполнителем» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, «Заказчик» направляет «Исполнителю» требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Исполнителем» обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных «Подрядчиком», и определяется по формуле:

П = (Ц - В) х С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок «Исполнителем» обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:
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где:
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 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:
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где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.6. «Исполнитель» несет ответственность за недостатки проектной документации, в том числе и за те, которые обнаружены при проведении государственной экспертизы, при её реализации (строительстве), а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе проектной документации (ст. 761 ГК РФ).

6.7. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы по вине «Исполнителя», оплата за проведение повторной государственной экспертизы разработанной документации осуществляются за счет средств «Исполнителя».

6.8. При оплате штрафа, пени «Исполнитель» в течение 2-х рабочих дней направляет в бухгалтерию «Заказчика» копию платежного поручения с отметкой банка.

6.9. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров и в претензионном порядке. В случае невозможности урегулирования спора, он передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

6.10. Уплата штрафов, пеней не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

6.11. «Исполнитель» несёт ответственность перед «Заказчиком» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств «Соисполнителями».

6.12. За не предоставление информации, указанной в п. 3.3.17. Контракта, «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, заключенного «Исполнителем», с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

7. Гарантии
7.1. Исполнитель гарантирует:

- соответствие разрабатываемой проектной документации описанию объекта закупки, ТУ, СНиП, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также требованиям и указаниям Заказчика и другим действующим нормативным актам Российской Федерации и Краснодарского края, условиям настоящего Контракта;

- своевременное устранение за свой счет недостатков в проектной документации, выявленных в период Гарантийного срока, включая недостатки, потребовавшие прекращение работ на объекте, для которого разрабатывалась данная ПСД.

7.2. Гарантийные обязательства по проектной документации устанавливаются Сторонами на весь период строительства и эксплуатации Объекта.

7.3. Если в процессе выполнения Работ, их приемки или в период Гарантийного срока выявится, что работы имеют недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения «Исполнителем» принятых на себя обязательств, включая недостатки, потребовавшие прекращение работ на объекте, для которого разрабатывалась данная проектная документация, то «Заказчик» совместно с «Исполнителем» составляет дефектную смету, где кроме прочего определяются даты устранения недостатков. Дефектный акт должен быть составлен не позднее 5 (пяти) дней со дня обнаружения недостатков.

7.4. Для участия в составлении дефектного акта, фиксирующего выявленные недостатки, согласования порядка и сроков их устранения «Исполнитель» обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения от «Заказчика» о выявленных недостатках направить своего уполномоченного представителя.

7.5. При отказе «Исполнителя» от составления или подписания  дефектного акта «Заказчик» составляет односторонний акт на основе независимой экспертизы, привлекаемой им за счет «Исполнителя». В случае выявления отсутствия вины «Исполнителя», независимая экспертиза оплачивается лицом, инициировавшим ее проведение.

7.6. «Исполнитель» обязан приступить к выполнению работ, в том числе в рамках гарантийных обязательств, в срок не более 2 (двух) дней с момента подписания дефектного акта.

7.7. Ущерб, нанесенный по вине «Исполнителя» объекту, для которого разрабатывалась данная проектная документация, вследствие ненадлежащего выполнения «Исполнителем» принятых на себя обязательств, в период Гарантийного срока, возмещается за счет «Исполнителя».

8. Обеспечение исполнения обязательств 
8.1. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком в соответствии с установленными требованиями, или внесением денежных средств на счет «Заказчика». Способ обеспечения исполнения Контракта определяется «Исполнителем» самостоятельно. 
8.2. Срок действия предоставленного обеспечения исполнения Контракта должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

8.3. Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять 673956,30 рублей.
8.4. Если «Исполнителем», с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления «Исполнителем» обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации о проведении закупки, но не менее чем в размере аванса.
8.5. В случае если «Исполнителем» применяется форма обеспечения исполнения Контракта в виде внесения «Заказчику» денежных средств, «Заказчик» обязуется произвести возврат денежных средств «Исполнителю», внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта в срок, не позднее чем через два месяца после окончания срока действия Контракта.
8.6. В ходе исполнения Контракта «Исполнитель» вправе предоставить «Заказчику» обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законным порядком.

9.3. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна в 3-х дневный срок известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Контрактных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

9.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение Контрактных обязательств не применяются.
10. Срок действия Контракта
10.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств. 

11. Прекращение договорных отношений
11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. «Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

11.3. «Заказчик» вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 11.2 Контракта.

11.4. Порядок одностороннего расторжения Контракта Стороной производится в соответствии со ст.95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

11.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12. Особые условия
12.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

12.2. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, нарочно или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу; уведомление считается данным в день получения телексного (факсимильного) сообщения, вручения уведомления представителю под роспись или даты вручения почтового уведомления после отправления письма по почте.

12.3. При выполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации и нормативными актами Краснодарского края.

12.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом и не противоречащие законодательству Российской Федерации, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

12.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой Стороны.

12.6. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. – Задание на проектирование 1;

Приложение № 2 – Протокол согласования твердой договорной цены;

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон:
«Заказчика»:

Администрация Большебейсугского сельского поселения 

352770 Краснодарский край Брюховецкий район 

с. Большой Бейсуг, пер.Школьный 1 

ИНН 2327009510 

КПП 232701001

ОГРН 1052315290092
ОКПО 04090922
ОКТМО 03610404101 

Южное ГУ Банка России г. Краснодар

БИК 040349001  

р/с 40204810100000000094
л/с 03183012250
Факс 886156451898 тел. 88615645216
Эл.адрес beisugskii@mail.ru
 «Исполнителя»:
ООО «ЮГТИСИЗ»
385011 г.Майкоп ул.Димитрова 9 оф. 37

ИНН 0105056392 КПП 010501001

ОГРН 1080105003274 ОКПО 95819783

ОАО АКБ «НОВАЦИЯ» г. Майкоп в

ГРКЦ НБ Респ. Адыгея Банка России

БИК 047908700 р/сч 40702810800000002126

к/сч 30101810300000000700
14. Подписи представителей Сторон
От «Заказчика»:





От «Исполнителя»:

Администрация Большебейсугского                                ООО «ЮгТИСИЗ» Генеральный директор
сельского поселения

Брюховецкого района

Глава Большебейсугского сельского поселения 

Брюховецкого района – 

______________/ В.В.Погородний/

                        ____________________/А.М.Колесников/

