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Приложение №1 к контракту                                                                       

                                                                   УТВЕРЖДАЮ:

                                                                     Глава Администрации
 Большебейсугского сельского поселения
Брюховецкого района          
 ________________В.В.Погородний 










              м.п.                        (подпись)   

                                                                         «____»_____________2015г.
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по объекту: "Подводящий газопровод высокого давления с установкой ШГРП к селу Харьково-Полтавское и распределительный газопровод высокого и низкого давления в селе Харьково-Полтавское с установкой двух ШГРП"

	№ п/п
	Раздел
	Информация

	1
	Полное наименование объекта 
	Разработка проектно-сметной документации  "Подводящий газопровод высокого давления с установкой ШГРП к селу Харьково-Полтавское и распределительный газопровод высокого и низкого давления в селе Харьково-Полтавское с установкой двух ШГРП"

	2
	Данные о прохождении экспертизы 
	Исполнитель проводит техническое сопровождение при прохождении государственной экспертизы и согласования проекта

	3
	Объем работ и затрат, составляющих предмет конкурса
	 Выполнить проектно - сметную документацию на строительство газопроводов высокого давления протяженностью 0,800 км с установкой одного ШГРП к селу Харьково-Полтавское и проектно-сметную документацию на строительство распределительного газопровода высокого давления протяженностью – 3,540 км и низкого давления протяженностью - 4,535 км с установкой двух ШГРП в селе Харьково - Полтавское (уточнить при проектировании). Проектом предусмотреть строительство распределительного газопровода с установкой отводов до границ земельных участков с установкой заглушек.

	4
	Порядок формирования цены контракта
	В ценовом предложении участник размещения заказа обязан учесть все затраты необходимые для исполнения государственного контракта в соответствии с объемами работ, условиями конкурсной документации и обязательными платежами, предусмотренными законодательством РФ

	5
	Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ
	Безналичный расчет. Оплата за выполненные работы в течение трех кварталов равными долями после прохождения всех согласований и получения заказчиком положительного заключения государственной экспертизы по данным объектам 

	6
	Заказчик  


	Администрация Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района 

	7
	Срок и условия выполнения работ
	Срок производства работ –90 дней с момента подписания контракта на разработку проектно-сметной документации.

Обеспечение заявки-1%

Обеспечение контракта – 30 %

	8
	Стадийность проектирования.
	Проектная и рабочая документация

	9
	Исходно-разрешительная документация, представляемая Заказчиком.
	1.Технические условия на газоснабжение и другие исходные и справочные данные необходимые при выполнении проекта, прохождения экспертизы предоставляются Заказчиком на условиях, предусмотренных гражданским законодательством.

2. Технический отчет о инженерно-геологических изысканиях.

3. Технический отчет о инженерно-геодезических изысканиях.

4.Схема газоснабжения с.Харьково-Полтавское.

	10
	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
	2 246 521,00 рублей

	11
	Вид цены
	Твердая

	12
	Копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям установленным в соответствии с законодательством РФ
	Документы, подтверждающие членства в СРО и наличие допусков на выполняемые виды работ:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта;

2. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения.

3. Работы по подготовке конструктивных решений;

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений;

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды;

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

	13
	Требования к безопасности выполняемых работ
	1.СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве»

	14
	Основные требования к проектно-сметной документации, в т.ч. выделение очередей строительства и пусковых комплексов.
	Состав и оформление проектной документации выполнить в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08г. Оформить в соответствии с ГОСТ 21.1101-2009

Выполнить проектно-сметную документацию на строительство в двух томах:

1 том - "Подводящий газопровод высокого давления с установкой ШГРП к селу Харьково-Полтавское»;

2 том – «Распределительный газопровод высокого и низкого давления в селе Харьково-Полтавское с установкой двух ШГРП".

Проектная документация передается Заказчику:

 - на бумажном носителе в 4-х экземплярах;

- на электронном носителе: рабочие чертежи и текстовые файлы.

 Проектной и рабочей документацией предусмотреть:

Строительство газопроводов высокого и низкого давления, согласно полученным ТУ.

Диаметры трубопроводов проектируемых инженерных сетей определить гидравлическим расчетом.

В составе проектной документации выполнить раздел Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

Сметную документацию выполнить в базисном уровне цен на 01.01.2001 с применением ТЕР и пересчётом в текущие цены на момент выпуска рабочей документации.

	15
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию, параметры работы
	Предусмотренные проектом технические устройства должны иметь сертификаты соответствия, эксплуатационно-техническую документацию разрешение Ростехнадзора на применение, а трубы – сертификаты заводов-изготовителей.

	16
	Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии*
	Работы выполнить в соответствии с действующими техническими регламентами, строительными нормами и правилами, стандартами, и другими нормативными документами, касающимися качества выполняемых работ. Состав и содержание документации должны соответствовать постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008.

В случае обнаружения ошибок в ПСД - исправление производится за счет исполнителя.

Проект выполнить на лицензионных программах.

Наличие действующего свидетельства о допуске на выполнение проектных работ СРО.

Работа по системе качества ГОСТ ISO 9001-2011.

	17
	Требования по согласованию и экспертному сопровождению проектной документации
	Проектную документацию согласовать со всеми заинтересованными организациями.

Государственную экспертизу проектной документации осуществляет Заказчик за свой счет.

В случае получения отрицательного заключения ГАУ КК Краснодар «Крайгосэкспертиза», исполнитель своими силами и за свой счет подает проектную документацию на повторную экспертизу, для получения положительного заключения.

	18
	Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ
	Акты выполненных работ. Соответствие графику выполнения работ


Заказчик:

Глава  Большебейсугского сельского 

поселения Брюховецкого района                                                            В.В.Погородний

